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    Lingkup dari kegiatan ini, meliputi : 

 

1) Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kesbangpol Tahap II 

 

2) Tahapan kegiatan yang tercakup adalah : 

Uraian singkat :  

Salah satu program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya 

Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor untuk menunjang kebutuhan sarana dan 

prasarana di Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate 

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan Bangunan Gedung Kantor 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berlantai 3 dengan luasan lantai 1 adalah 

272.72 M² sedangkan lantai 2 dan lantai 3 masing-masing adalah 244.72 M². yang 

meliputi pekerjaan : 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Penyediaan K3 

3. Pekerjaan Pasangan 

4. Pekerjaan Plafon 

5. Pekerjaan Besi dan Aluminium 

6. Pekerjaan Elektrikal 

7. Pekerjaan Plumbing 

8. Pekerjaan Finishing 

9. Pekerjaan Atap  

 

3).   Spesifikasi : 

a. Spesifikasi mutu bahan dan kualitas pekerjaan harus sesuai dengan 

ketentuan  

b. Spesifikasi peralatan yang digunakan sesuai ketentuan 

c. Spesifikasi proses kegiatan sesuai dengan prosedur Rencana Keselamatan 

Konstruksi  (RKK), memenuhi kebutuhan alat dan acuan keselamatan, 

harus mengunakan personil yang memenuhi syarat untuk bekerja. 

d. Spesifikasi personal sesuai jabatan dan keahlian yang diminta. 
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4). Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak secara terinci, lengkap 

dan jelas, antara lain : 

a. Site Plan  

b. Detail Potongan Jalan  

c. Detail Potongan Pembesian Pondasi Jalan 

d. Detail Potongan Pembesian Struktur Jalan 

e. Detail Potongan Tambatan Perahu 

f. Detail Potongan Pembesian Pondasi Tambatan Petahu 

g. Detail Potongan Pembesian Struktur Tambatan Perahu 

 

5). Waktu Pelaksanaan 

a. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Kesbangpol 

Tahap II adalah 180 hari kalender. 

 

6). Pekerjaan Administrasi 

Pasca Lelang 

Setelah diputuskan pemenang lelang dalam paket  pekerjaan 

Pembangunan Kantor Kesbangpol Tahap II Tahun  Anggaran 2023  maka 

selaku pemenang lelang hal pertama yang di lakukan adalah 

menyerahkan  Surat   Jaminan  Pelaksanaan  sebagai  syarat   keluarnya 

Surat  Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan  dilanjutkan dengan melengkapi 

dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut antara 

lain : 

• Jadwal  Pelaksanaan Pekerjaan Permanen yang berbentuk Barchat 

dan  Kurva “S” serta Network Planning. 

• Jadwal penugasan personil inti. 

• Jadwal pengiriman peralatan proyek  (Mobilisasi/Demobilisasi) 

• Jadwal Pengiriman bahan-bahan material proyek. 

• Rincian metode pelaksanaan masing-masing bagian pekerjaan 

secara lebih mendetail. 

• Menyerahkan surat pemberitahuan secara tertulis, bahwa  

pekerjaan tersebut akan segera kami laksanakan dengan tembusan 

kepada Instansi yang  terkait. 
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• Koordinasi  dengan petugas terkait  dan  instansi  terkait,  baik  

dengan konsultan perencana, wakil dari pengguna jasa maupun 

dengan konsultan pengawas dan  bersosialisasi dengan lingkungan 

setempat, untuk  dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat 

mengganggu dan menghambat aktifitas pada  saat  pelaksanaan 

pekerjaan. 

Administrasi Lapangan 

Selama  masa   pelaksanaan  pekerjaan  dilapangan  juga dilakukan 

proses  administrasi  untuk   tertib  laporan  terhadap  pihak-pihak  yang 

terkait dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Kesbangpol 

Tahap II Tahun   Anggaran  2023  Dokumen   yang dipersiapkan  selama 

masa  pelaksanaan pekerjaan meliputi : 

• Laporan Harian, 

• Laporan Mingguan, 

• Laporan Bulanan, 

• Back Up Data Quantity, 

• Back Up Data Quality. 

• Shop Drawing /Asbuilt Drawing. 

• Foto-foto  terkait dengan pelaksanaan pekerjaan 

• Dan lain - lain. 

 

             Ternate, 17 Februari 2023 

 

 

 


