
 

 

 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN  

PEMBANGUNAN JEMBATAN 

 

Uraian singkat pekerjaan meliputi : 

Menyusun DED Pembangunan Jembatan  termasuk penyiapan dokumen lelang. 

Adapun secara rincian lingkup dari perencanaan teknis ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang 

tercakup: 

a.  Persiapan perencanaan 

- Membuat interpretasi KAK secara garis besar, 

- Konsultasi dengan instansi terkait berkaitan dengan perijinan, 

- Melaksanakan pengukuran lapangan, 

- Mengumpulkan data dan informasi lapangan, 

 

b. Penyusunan pra rencana 

- Membuat Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang sesuai dengan kondisi peralatan dan 

material yang mungkin tersedia di lokasi, 

- Menghitung perkiraan biaya pekerjaan, 

- Laporan perencanaan (Laporan Pendahuluan). 

 

c. Penyusunan rencana detail 

- Membuat gambar detail, 

- Spesifikasi teknis, 

- Jenis dan volume pekerjaan (bill of quantity), 

- Rencana anggaran biaya (RAB), 

- Analisa harga satuan, 

- Menyusun Laporan Akhir Perencanaan. 

   

Secara umum, tahapan kegiatan yang tercakup  dalam suatu Perencanaan Pembangunan Jembatan  

adalah sebagai berikut : 

i.  Tahap pengumpulan data dan Pengadaan Barang 



ii.  Tahap analisa data lapangan, pengujian tanah, perencanaan dan penggambaran  

iii.    Pelaporan 

 

KELUARAN 

 

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini selanjutnya 

akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri, yaitu meliputi : 

a. Laporan Pendahuluan 

b. Laporan Akhir perencanan terdiri dari : 

 Gambar Site Plan 

 Gambar Detail 

 Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan detail hitungannya 

 Hitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) 

 Spesifikasi Teknis 

 Dokumen Perencanaan Teknis 

 Foto Dokumentasi 

 

Laporan hasil perencanaan disajikan dalam bentuk hardcopy rangkap 2 (dua) dan softcopy. 

 

PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PA 

 

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan 

dengan tugas konsultansi, yaitu : 

1). Akomodasi dan ruangan kantor 

2). Kendaraan roda empat dan roda dua 

3). Alat-alat kantor dan peralatan kerja lapangan, diantaranya : GPS, Theodolite, Meter Roll. 

Komputer dan printer juga peralatan elektronik penunjang perencanaan. 


